ZMLUVA O DIELO č. 4/2019

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	:	**Obec Bošáca**
Sídlo	:	Bošáca 257, 913 07, Bošáca
Konajúci prostredníctvom	:	Mgr. Daniel Juráček, starosta obce
IČO	:	00311430
DIČ	:	2021091358
Bankové spojenie	:	SK20 0200 0000 0000 1952 5202
Telefón	:	+421327781130
E-mail	:	starosta@bosaca.sk
(ďalej len „objednávateľ“)		

1.2. Zhotoviteľ	:	**SMM s.r.o.**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	:	J.Bottu 29/B, 917 01 Trnava
Konajúci prostredníctvom	:	František Trulík, Andrej Vážan
IČO	:	50986121
DIČ	:	2120551092
IČ DPH	:	SK2120551092
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s.
Kontaktná osoba	:	František Trulík, Andrej Vážan
E-mail	:	f.trulik@smm.sr
Mobil	:	+421 949 237 692
Platiteľ DPH	:	áno/~~nie~~

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č. 40369/T (ďalej „zhotoviteľ“)

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Názov stavby: „Rekonštrukcia a prístavba materskej školy“ (ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“)

2.2 Miesto stavby: Obec Bošáca, Bošáca 131, k. ú. Bošáca par. č. 361 C-KN.

2.3. Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu o dielo s rozpočtami, textovo totožnými s návrhom, ktorý predložil v ponuke, ale s cenami, ktoré ponúkol vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

2.4. Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude mať dostatok vlastných zdrojov alebo nezíska cudzie finančné zdroje na zaplatenie ceny diela podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov.

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavbu s názvom **„Rekonštrukcia a prístavba materskej školy“** podľa spracovaných projektových dokumentácií s názvom „Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci“ spoločnosťou Archpoint s.r.o. Trenčianská 1880/20, 915 01, Nové Mesto nad Váhom a v súlade s vydaným stavebným povolením č. A/2017/00366/Če na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer.

3.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.4 Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 4. TERMÍN REALIZÁCIE

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska** podľa bodu 8.1 tejto zmluvy, **avšak najneskôr do konca novembra 2019**. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok, **avšak stále platí že dielo musí byť dokončené do konca novembra 2019.** Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.

4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 5. CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia rozpočtu) ako výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

5.2 Celková cena diela je:

a) Pre platcu DPH

Cena bez DPH	:	153 285,79 EUR
Výška DPH	:	20%
Výška DPH	:	30 657,16 EUR
Cena s DPH	:	183 942,95 EUR,

slovom: stoosemdesiattritisíc deväťstoštyridsaťdva EUR

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry.

5.4 Cena je maximálna, zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s vykonaním diela).

5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, rozsah a kvalitu dodaných prác.

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

5.7 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu za vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na vykonanie prác.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na základe troch vystavených faktúr za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené s objednávateľom, vykonanie týchto prác objednávateľ potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác. Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác aspoň v hodnote 40 % z ceny diela. Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledná faktúra bude vystavená na zvyšnú sumu ceny diela po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela.

6.3 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ tri (3) pracovné dni.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou bezhotovostného platobného prevodu.

6.6 Faktúra musí byť vyhotovená v **4** originálnych vyhotoveniach.

Čl. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa na vykonanom diele prejavia po jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.

7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej dobe najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť. Ak tieto vady zhotoviteľ neodstráni, vyzve ho objednávateľ písomne na ich odstránenie v ním určenej dodatočnej lehote.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela.

Čl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb 5 dní od kladného výsledku administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania. Objednávateľ poskytne všetky stavebné povolenia a rozhodnutia.

8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska, zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a čistoty na stavenisku, zodpovedá za uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby realizácie diela.

8.4 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:

Meno Ing. Martin Kiriposalký
+421 918 655 405

8.5 Objednávateľ určí technický dozor ku dňu začatia stavby.

8.5 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,
- kontrolu nakladania s odpadmi,

- kontrolu uvoľnenia staveniska.

8.6 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.

8.8 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa bod napojenia na odber el. energie a úžitkovej vody. Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

8.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neurobí, je povinný znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie vád.

8.11 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

8.12 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.

8.13 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa platných predpisov.

8.14 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí objednávateľovi 5 dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:

- Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom
- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii
- Stavebné denníky (montážne denníky).
- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických zariadení.
- Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach

8.15 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác geologický prieskum a presné vytýčenie všetkých podzemných sietí.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:

9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní ,
9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 10 dní,
9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov počas plnenia zmluvy podľa Čl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy.

9.4 V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania kontrolným orgánom Zmluva o dielo sa zruší.

9.5 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

9.7 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením prác sa na účely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dôsledku ktorých sa dielo nedokončí.

9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.

9.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa.

9.10 V prípade odstúpenia od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi už vykonané práce zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a to podľa cien uvedených v ocenenom výkaze výmer.

9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ si nebude nárokovať, úroky z omeškania a zmluvnú pokutu v lehote 120 dní od odovzdania faktúry objednávateľovi. Tento bod sa uzatvára z dôvodu, že tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a v prípade omeškania poskytnutia financií zo strany riadiaceho orgánu je potrebný čas pre objednávateľa na zabezpečenie vlastných finančných zdrojov alebo úveru.

Čl. 10. OSTATNÉ PODMIENKY

10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.

10.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stanu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.

10.4 Objednávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlási najneskôr 24 hodín pred nástupom nového subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; zhotoviteľ o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Objednávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru.

Čl. 11. OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA NFP

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaným dielo kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzavrel objednávateľ ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

11.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

b) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

c) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

Čl. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

12.2. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

12.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch (1) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

12.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – doklad o uzatvorení poistenia.

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bošáci dňa 13. 6. 2019

Za objednávateľa:

[redacted]

Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca
Meno, priezvisko, funkcia

V Bošáci dňa 13. 6. 2019

Za zhotoviteľa:

[redacted]

František Trulík - konateľ
Meno, priezvisko, konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – doklad o uzatvorení poistenia- Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v prípade osobnej ujmy, alebo škody na majetku, ktorá by bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Odberateľ: Obec Bošáca
Spracoval:
Projektant: archpoint, s.r.o.,
JKSO :
Uchádzač: SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava
Dátum:

Stavba : Rozšírenie kapacity MŠ v Bošáci
Objekt :SO-01 Materská škola

P.č.	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH
Hlavná aktivita č. 1					
1.	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m³	79,270	15,200	1 204,90
2.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m³	50,637	6,039	305,80
3.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m³	50,637	0,944	47,80
4.	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m³	39,575	5,312	210,22
5.	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m³	39,575	0,975	38,59
6.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m³	36,779	22,500	827,53
7.	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m³	36,779	8,006	294,45
8.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m³	0,870	42,888	37,31
9.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m³	0,870	5,859	5,10
10.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m³	127,831	7,990	1 021,37
11.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m³	127,831	1,819	232,52
12.	Uloženie sypaniny na skládku	m³	127,831	0,727	92,93
13.	Poplatok na skládke - zemina	m³	127,831	12,000	1 533,97
14.	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m³	146,370	1,265	185,16
15.	Betón základových dosiek, železový, tr.C 20/25	m³	27,144	116,500	3 162,28
16.	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m²	6,555	12,207	80,02
17.	Debnenie základových dosiek odstránenie	m²	6,555	2,602	17,06
18.	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,649	1 331,582	864,20
19.	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m³	26,349	100,000	2 634,90
20.	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m³	0,870	125,000	108,75
21.	Základový múr hr. do 30 cm z tvárnic strat. debnenia vr. výplne, betón C 16/20	m³	27,353	76,500	2 092,50
22.	Výstuž základových múrov 10505	t	0,004	1 699,928	6,80
23.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 250mm, P2-400	m³	7,056	34,285	241,91
24.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400	m³	56,582	28,600	1 618,25
25.	Preklady nenosné Ytong 1200x150x250 mm	ks	4,000	27,631	110,52
26.	Preklady nosné Ytong 1200x240x250mm	ks	3,000	46,055	138,17
27.	Preklady nosné Ytong 1300x300x250mm	ks	1,000	53,882	53,88
28.	Preklady nosné Ytong1490x300x250mm	ks	1,000	63,397	63,40
29.	Preklady nosné Ytong 2400x300x250mm	ks	2,000	102,297	204,59
30.	Preklady zo železobetónu C 30/37	m³	2,952	137,604	406,21
31.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m²	27,156	18,736	508,79
32.	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m²	27,156	6,638	180,26
33.	Výstuž prekladov, rims 10505	t	0,413	1 870,404	772,48
34.	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 24 a viac	t	1,690	380,500	643,05
35.	Tyč oceľová HEB 11373 označenie prierezu 280	t	1,690	987,000	1 668,03
36.	Stĺpy zo železobetónu tr. C 20/25	m³	0,594	120,710	71,70
37.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m²	5,940	17,177	102,03
38.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m²	5,940	3,059	18,17
39.	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	0,059	1 660,517	97,97
40.	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m²	3,300	23,021	75,97
41.	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m²	48,710	26,350	1 283,51
42.	Osadenie drevených alebo oceľových stien s dverami	m²	23,520	3,901	91,75
43.	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	14,700	9,309	136,84

44.	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	9,600	2,770	26,59
45.	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	m	48,600	1,833	89,08
46.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m³	2,461	107,820	265,35
47.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m²	17,160	9,195	157,79
48.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m²	17,160	3,245	55,68
49.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,197	1 594,966	314,21
50.	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	m²	45,000	2,637	118,67
51.	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m²	101,370	2,770	280,79
52.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	m²	146,370	11,414	1 670,67
53.	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z kameniva vel do 0,09 m2	m²	101,370	10,330	1 047,15
54.	Dlažba zámková HBB 30x20x8 šedá	m²	102,384	9,200	941,93
55.	Omietka vnút. stien vápennosadrová hladká	m²	229,652	9,774	2 244,62
56.	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m²	46,140	7,761	358,09
57.	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m²	275,792	2,029	559,58
58.	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m²	275,792	4,947	1 364,34
59.	Vonkajšia omietka stien Baumit Nanopor Top	m²	153,571	13,200	2 027,14
60.	Vonk. om.stien zo zm.Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrnná	m²	6,905	23,144	159,81
61.	Zateplovací systém ostenia a špaliet EPS 70 F hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om	m²	13,860	3,120	43,24
62.	Zateplovací systém XPS hr. 150 mm bez povrch tenkovr. om.	m²	6,905	24,272	167,60
63.	Zateplovací systém EPS-F hr. 200 mm bez povrch tenkovr. om.	m²	120,960	24,884	3 009,97
64.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m³	11,256	100,500	1 131,23
65.	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m³	11,256	40,319	453,83
66.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m³	11,256	12,257	137,96
67.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,365	1 338,245	488,46
68.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m³	15,641	33,300	520,85
69.	Samonivelačný poter hrúbky 3mm	m²	152,260	20,600	3 136,56
70.	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	12,750	5,481	69,88
71.	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.200 mm	m	12,750	11,850	151,09
72.	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	117,370	5,119	600,82
73.	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	ks	237,087	1,090	258,42
74.	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m³	8,803	92,476	814,07
75.	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr. 3 cm	m²	2,313	4,816	11,14
76.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m²	169,705	2,364	401,18
77.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m²	169,705	1,355	229,95
78.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m²	169,705	1,563	265,25
79.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m²	180,960	3,810	689,46
80.	Stavebné úpravy v jestv. časti MŠ (položka 80.1 - 80.3 Spolu)	kpl	1,000		
80.1	*dodávka oceľ. profilov I 240 dĺžka jedného kusu 4,5 m*	*ks*	*3,000*	*98,000*	294,00
80.2	*osadenie oceľ. profilov I 240 nad novovybúraný otvor v nosnej stene*	*sub*	*1,000*	*790,000*	790,00
80.3	*dodávka a montáž sadrokartónového obkladu nového prekladu v nosnej stene*	*sub*	*1,000*	*330,000*	330,00
81.	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zatepleníia	m	115,800	2,53	292,97
82.	Profil zakladací	m	44,000	3,68	161,88
83.	Začisťovacia APO lišta	m	138,600	2,55	353,01
84.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m²	27,690	2,52	69,89

85.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m³	5,265	22,42	118,01
86.	Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	m³	5,265	22,42	118,01
87.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	ks	5,000	0,37	1,84
88.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	ks	2,000	0,60	1,20
89.	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m²	3,240	5,67	18,37
90.	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m²	2,740	14,67	40,19
91.	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m³	0,243	66,13	16,07
92.	Podchytenie nadzákl. muriva pod stropom hr. do 45 cm	m	3,900	61,75	240,83
93.	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	m²	27,000	2,31	62,34
94.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,371	12,10	355,24
95.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	293,710	0,39	114,55
96.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,371	9,16	268,92
97.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	29,371	18,00	528,68
98.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	468,168	1,20	561,80
99.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m²	141,520	0,21	29,58
100.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,042	1 938,31	81,41
101.	Zhotov. izolácie tlakovej položením textil. pásov s PE voľne vodor.	m²	44,680	4,13	184,35
102.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólia nopová voľne zvislá	m²	44,337	4,13	182,93
103.	Fólia nopová 8, v.role 1m - 103251	m²	49,657	5,58	277,09
104.	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m²	44,680	1,99	88,91
105.	Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm	m²	46,914	0,97	45,60
106.	Izolácia protiradonová na vodor. plochách z SBS	m²	141,520	10,80	1 528,42
107.	Hydroizolácia asfaltová - podkladná vrstva s ochranou proti prerastaniu koreňov	m²	45,000	3,91	175,95
108.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,105	1,41	25,50
109.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	m²	178,600	5,20	928,72
110.	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm	m²	200,032	6,24	1 248,40
111.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením ochrannej textílie na sucho	m²	178,600	0,82	147,17
112.	Textília netkaná GETEX šírka 200cm 300g/m2	m	187,530	0,78	145,34
113.	Geotextília polyetylen 300 g/m2 do šírky 600cm	m²	187,530	2,15	402,25
114.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	41,830	0,56	23,50
115.	Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie	m²	152,390	1,67	254,95
116.	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.100 mm	m²	320,019	6,00	1 920,11
117.	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m²	43,957	5,61	246,60
118.	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.150 mm	m²	46,155	17,00	784,64
119.	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie na plno	m²	178,600	4,86	868,71
120.	Spádové dosky z polystyrénu	m³	16,395	161,82	2 653,10
121.	Doska z polystyrénu EPS 100 - hr.200 mm	m²	364,344	12,00	4 372,13
122.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m²	152,390	3,16	482,01
123.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m²	178,600	1,73	309,34
124.	Protipož. izolácia konštr., nástrek hr. 1 cm ocel. stĺpov, trámov	m²	116,100	100,00	11 610,00
125.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	152,168	0,09	13,00
126.	Zdravotechnika (položka 126.1 - 126.64 Spolu)	kpl	1,000		
	Vnútorná kanalizácia				
126.1	*Potrubie z PP rúr-systém HT 50x1,8 odpadné prípojné*	*m*	*4,000*	*1,452*	5,81

126.2	Potrubie z PP rúr-systém HT 75x1,9 odpadné prípojné	m	2,000	2,189	4,38
126.3	Potrubie z PP rúr-systém HT 110x2,7 odpadné prípojné	m	6,000	7,051	42,31
126.4	HT odbočka jednoduchá 50/50 87°	ks	3,000	0,946	2,84
126.5	HT odbočka dvojitá 70/70 45°	ks	1,000	11,517	11,52
126.6	HT redukcia 70/50	ks	2,000	9,460	18,92
126.7	HT redukcia 100/70	ks	2,000	9,460	18,92
126.8	HT redukcia 125/100	ks	6,000	13,200	79,20
126.9	HT koleno 50, 15°	ks	2,000	0,539	1,08
126.10	HT koleno 50, 45°	ks	4,000	0,539	2,16
126.11	HT koleno 50, 87°	ks	5,000	0,539	2,70
126.12	HT koleno 70, 15°	ks	2,000	1,034	2,07
126.13	HT koleno 100, 87°	ks	7,000	1,606	11,24
126.14	Ventil privzdušňovací HL904 DN40	ks	1,000	65,769	65,77
126.15	HT redukcia 50/40	ks	1,000	1,177	1,18
126.16	Privzdušňovacia hlavica HL900N DN100	ks	1,000	29,150	29,15
126.17	Vpusť podlahová zvislá HL310N DN70	ks	1,000	72,468	72,47
126.18	Inštalačný systém Geberit Duofix pre WC BH112	ks	5,000	300,000	1 500,00
126.19	Montážna súprava Geberit Duofix	ks	5,000	19,888	99,44
	Vonkajšia splašková kanalizácia				
126.20	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x3.2	m	6,000	38,170	229,02
126.21	PVC koleno 100 45°	ks	5,000	1,309	6,55
126.22	PVC odbočka jednoduchá 110/110 45°	ks	1,000	3,520	3,52
126.23	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x3.2	m	45,000	16,250	731,25
126.24	PVC koleno 125 45°	ks	14,000	1,683	23,56
126.25	PVC odbočka jednoduchá 125/125 45°	ks	4,000	4,015	16,06
126.26	PVC redukcia 125/100	ks	1,000	1,353	1,35
126.27	Plastová šachta DN400 viacvtoková	ks	2,000	161,700	323,40
	Vnútorný vodovod				
126.28	T -kus pozink 1"	ks	1,000	0,792	0,79
126.29	Eur-O-press prechod 32x1" von.	ks	4,000	12,078	48,31
126.30	Guľový kohút voda FF 1" páka lvar	ks	1,000	94,281	94,28
126.31	Rúrka pozink 1" (DN25)	m	8,000	7,865	62,92
126.32	Rúrka eur-O-press PE-X/Al/PE-X 32x3 (DN25)	m	10,000	4,378	43,78
126.33	Rúrka eur-O-press PE-X/Al/PE-X 26x3 (DN20)	m	4,000	3,652	14,61
126.34	Rúrka eur-O-press PE-X/Al/PE-X 20x2 (DN15)	m	25,000	3,355	83,88
126.35	Izolácia Tubolit DG 35/9	m	10,000	0,667	6,67
126.36	Izolácia Tubolit DG 28/9	m	4,000	0,503	2,01
126.37	Izolácia Tubolit DG 22/9	m	25,000	0,452	11,30
126.38	Eur-O-press koleno lisovacie 32x32	ks	6,000	13,178	79,07
126.39	Eur-O-press koleno lisovacie 26x26	ks	4,000	11,275	45,10
126.40	Eur-O-press koleno lisovacie 20x20	ks	20,000	10,494	209,88
126.41	Eur-O-press nástenka lisovacia 20x1/2'' vnu.	ks	5,000	5,182	25,91
126.42	Eur-O-press mont.šablóna+2 ks nás.lis. 20x1/2''	ks	7,000	42,900	300,30
126.43	Eur-O-press T-kus lisovací 32x32x32	ks	2,000	34,375	68,75
126.44	Eur-O-press T-kus lisovací 32x32x20	ks	2,000	29,975	59,95
126.45	Eur-O-press T-kus lisovací 32x32x26	ks	2,000	34,320	68,64
126.46	Eur-O-press T-kus lisovací 32x20x32	ks	2,000	29,920	59,84
126.47	Eur-O-press T-kus lisovací 26x20x26	ks	2,000	26,400	52,80
126.48	Eur-O-press T-kus lisovací 26x20x20	ks	1,000	23,650	23,65
126.49	Eur-O-press T-kus lisovací 26x26x20	ks	2,000	26,950	53,90
126.50	Eur-O-press T-kus lisovací 20x20x20	ks	12,000	23,210	278,52
126.51	Ventil zmiešavací Giacomini R156 DN 3/4 " 3/4"	ks	1,000	108,174	108,17
126.52	Guľový kohút voda FF 3/4" páka lvar	ks	2,000	6,259	12,52
126.53	Spätná klapka Clapet 3/4" lvar	ks	1,000	55,326	55,33
126.54	Rohový guľový ventil 1/2"x1/2"	ks	5,000	3,454	17,27
126.55	Rohový guľový ventil 1/2"x3/8"	ks	10,000	3,344	33,44
126.56	Zátka dlhá 1/2"	ks	4,000	0,385	1,54
126.57	elektrický ohrievač teplej vody, Tatramat EO 80 EL, objem 80l	ks	1,000	440,482	440,48
	Sanita				

126.58	Umývadlo 50x41x19 cm, glazovaná spodná strana, s detským motívom	ks	5,000	60,000	300,00
126.59	batéria umývadlová stojánková Novaservis Titania Iris	ks	5,000	45,000	225,00
126.60	umývadlový sifón	ks	5,000	9,000	45,00
126.61	batéria sprchová nástnná 150 Novaservis Titania Iris	ks	1,000	75,000	75,00
126.62	detské WC závesné hlboké splachovanie, 6l, sedacia plocha červená	ks	5,000	220,000	1 100,00
126.63	výlevka stojatá Jika	ks	1,000	144,000	144,00
126.64	batéria vaňová nástenná 150 Novaservis Titania Iris	ks	1,000	49,000	49,00
127.	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	3,000	37,000	111,00
128.	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	súbor	1,000	650,000	650,00
129.	Vykurovanie + plyn (položka 129.1 -129.33 spolu)	kpl	1,000		-
	Vnútorné rozvody				
129.1	Oceľová rúra plynárenská DN25 (1")	m	3,000	14,300	42,90
129.2	T-kus privarovací DN25 (1")	ks	1,000	13,168	13,17
129.3	Koleno privarovacie DN25 (1"	ks	4,000	5,700	22,80
129.4	Nátrubok privarovací redukovaný DN25/20 (1" /3/4")	ks	1,000	7,819	7,82
129.5	Guľový kohút plyn FF 3/4"	ks	1,000	14,383	14,38
129.6	Závitový prechod DN20 / 3/4"	ks	1,000	5,635	5,64
129.7	Flexi hadica plynová 3/4" 0,5 m	ks	1,000	71,559	71,56
	Zariadenia kotolne				
129.8	Plynový závesný kondenzačný kotol Viessmann VITODENS 200-W, výkon 3,2 - 13 kW, pripájacia sada, odvod spalín / prívod vzduchu: 60/100 mm, regulácia Vitotronic 200 HC1B s dialkovým ovládaním Vitotrol200	sub	1,000	5 000,000	5 000,00
129.9	Externá tlaková expanzná nádoba s membránou, VIESSMANN N 25-BIELA, Objem 25 litrov	ks	1,000	119,900	119,90
129.10	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, VIESSMANN DN25 (60/60) s tepelnou izoláciou	ks	1,000	280,500	280,50
129.11	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M33, DN 20, obehové čerpadlo alpha 2 20-60 + servomotor SR 10 pre ekviternickú reguláciu	ks	1,000	950,000	950,00
129.12	Guľový kohút s pákovým ovládačom 1" (DN25) , PN50	ks	4,000	9,900	39,60
129.13	Filter závitový 1"	ks	1,000	66,000	66,00
129.14	Rúrka eur-O-press Multyrama 32x3,0	m	3,000	13,178	39,53
129.15	Tepelná izolácia Tubolit DG 35/13	m	3,000	4,345	13,04
129.16	Prechod lisovací - vonkajší závit 32 x 1"	ks	5,000	8,316	41,58
129.17	Prechod lisovací - vnútorný závit 32 x 1"	ks	5,000	8,316	41,58
129.18	Koleno lisovacie, eur-O-press, 32 × 32	ks	12,000	13,178	158,14
	Napojenie rozdelovačov podlahového kúrenia				-
129.19	Prechod lisovací - vonkajší závit 32 x 1"	ks	4,000	7,560	30,24
129.20	Rúrka eur-O-press Multyrama 32x3,0	m	16,000	7,000	112,00
129.21	Tepelná izolácia Tubolit DG 35/13	m	16,000	3,950	63,20
129.22	Koleno lisovacie, eur-O-press, 32 × 32	ks	20,000	11,980	239,60
	Podlahové vykurovanie				-
129.23	Doska s výstupkami EPS-T 30-2	m²	140,000	12,800	1 792,00
129.24	Rúrka Gabotherm Heizrohr PD DD 15x1,5 mm	m	1 160,000	1,463	1 697,08
129.25	Rozdeľovač Komfort 90, 11 okruhov (nerez)	ks	1,000	433,400	433,40
129.26	Skrinka rozdeľovača AP 90-3	ks	1,000	158,357	158,36
129.27	Sada guľových uzáverov 1" s prevlečnou maticou	ks	1,000	110,007	110,01
129.28	Adaptér 15 x 1,5 PEX, EURO 3/4"	ks	22,000	6,746	148,41
129.29	Vodiaci oblúk 90°, ø 14 - 17 mm	ks	22,000	1,210	26,62
129.30	Dilatačný pás Typ PE-B 160 x 8 mm	m	200,000	0,979	195,80
129.31	Špárový dilatačný profil 80x10 Orange	m	40,000	3,960	158,40
129.32	Chránička špárová 25/20	ks	56,000	0,979	54,82
129.33	Plastifikátor W 200 S, 10 kg	ks	4,000	3,317	13,27
130.	Položenie drevo-plastových podláh z WPC dosiek - komplet	m²	1,000	218,93	218,93
131.	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m²	357,200	12,50	4 465,00

132.	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	m	53,400	1,89	100,87
133.	Doska SM omietaná 2 32 60-160	m³	0,352	204,61	72,02
134.	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 cm2	m	26,000	2,55	66,38
135.	Hranol SM 1 120x180 625-900	m³	0,515	251,00	129,27
136.	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	208,200	3,08	640,42
137.	Hranol SM 2 180x250 625-900	m³	9,619	268,65	2 584,18
138.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m³	18,344	3,14	57,66
139.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	109,302	0,41	45,00
140.	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm jednod. opláštenie doskami 1x RF hr 12,5	m²	4,290	31,73	136,13
141.	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	m²	132,210	20,00	2 644,20
142.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	42,744	1,05	45,00
143.	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 250	m	5,500	14,50	79,74
144.	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	m	12,750	21,50	274,13
145.	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	1,800	3,20	5,76
146.	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 250	m	10,400	15,48	160,99
147.	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600 - atika	m	31,600	35,40	1 118,64
148.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	7,407	3,75	27,75
149.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	ks	6,000	0,72	4,30
150.	Dvere vnútorné plné 70x197 fólia dub + kovanie	ks	1,000	49,00	49,00
151.	Dvere vnútorné plné 80x197 fólia dub + kovanie	ks	5,000	55,00	275,00
152.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	ks	3,000	1,29	3,86
153.	Dvere vnútorné plné 90x197 fólia dub + kovanie	ks	3,000	60,00	180,00
154.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	ks	4,000	49,12	196,50
155.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	ks	4,000	49,12	196,50
156.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 70x197	ks	1,000	80,00	80,00
157.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197	ks	5,000	80,00	400,00
158.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 90x197	ks	2,000	80,00	160,00
159.	Demontáž parapetných dosák drev.	m	1,800	7,00	12,60
160.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,716	0,37	6,60
161.	Montáž stien a priečok pre zaskl. z AL profilov do 9 m2	m²	12,495	17,09	213,50
162.	Montáž stien a priečok pre zaskl. z AL profilov do 12 m2	m²	11,025	19,50	214,99
163.	Výplň otvorov otváravých z hliníkových profilov a izolačného trojskla	m²	23,520	195,00	4 586,40
164.	Montáž deliacich stien	ks	5,000	14,50	72,50
165.	Sanitárne medzisteny	m²	2,700	75,00	202,50
166.	Montáž okien plastových	m	46,000	7,00	322,00
167.	Plastová výplň otvorov s izolačným trojsklom	m²	18,320	98,00	1 795,36
168.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	923,640	1,87	1 730,90
169.	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	923,640	2,89	2 669,32
170.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	179,177	0,08	13,50
171.	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	m	16,900	4,50	76,05
172.	Keramický soklík v. 8 cm	m²	1,393	14,20	19,78
173.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m²	41,860	19,50	816,27
174.	Keramická dlažba	m²	34,464	14,50	499,73
175.	Dlažba mrazuvzdorná protišmyk.	m²	8,652	16,25	140,60
176.	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	m²	2,670	7,00	18,69
177.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	14,686	2,42	35,50
178.	Podlahové soklíky alebo lišty dubové 60/15mm prip. skrutkami	m	53,800	1,94	104,37
179.	Podlahy z vlysiek šir. dubových 2 hr. 19mm lepených do asf.	m²	110,400	43,00	4 747,20
180.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	60,950	0,17	10,50

181.	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do tmelu	m²	46,140	19,00	876,66
182.	Keramický obklad	m²	47,524	14,50	689,10
183.	Prípl. za škárovanie škár. tmelom pri mont. obkl. ker.	m²	46,140	2,18	100,59
184.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	17,679	1,13	20,00
185.	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické dvojnásobné	m²	60,037	3,54	212,23
186.	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické základné	m²	60,037	1,66	99,48
187.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m²	214,220	3,55	759,62
188.	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	m²	93,598	6,80	636,47
189.	Nátery omietok stien olejové napustenie	m²	93,598	1,98	185,70
190.	Náter omietok stropov vnút. ekolog riediteľ vodou PAMLATEXOM univerzál bielym 2x	m²	52,180	2,52	131,70
191.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m²	297,820	2,55	759,44
192.	Ostatné maliarske práce, penetrovanie	m²	297,820	0,95	282,93
193.	Elektroinštalácia + bleskozvod (položka 193.1 - 193.61 spolu)	kpl	1,000		-
193.1	*Montáž komponentov do existujúceho rozvádzača RH*	*sub*	*1,000*	330	330,00
193.2	*Doplnenie existujúceho rozvádzača RH - materiál*	*sub*	*1,000*	230	230,00
193.3	*Montáž nového rozvádzača RMS*	*sub*	*1,000*	850	850,00
193.4	*Nový rozvádzač RMS - materiál*	*sub*	*1,000*	912	912,00
193.5	*Prívod do nového rozvádzača RMS - práca*	*sub*	*1,000*	240	240,00
193.6	*Prívod do nového rozvádzača RMS - materiál*	*sub*	*1,000*	330	330,00
193.7	*Svietidlá (193.7.1. - 193.7.6 spolu)*				-
193.7.1	*Montáž svietidiel*	*sub*	*1,000*	169	169,00
193.7.2	*Stropné prisadené LED svietidlo, exteriérové, vstavaný senzor pohybu, 1x6W*	*ks*	*1,000*	22	22,00
193.7.3	*Stropné prisadené LED svietidlo, interiérové, vstavaný senzor pohybu, 1x8W*	*ks*	*1,000*	22	22,00
193.7.4	*Stropné prisadené LED svietidlo, interiérové, 1x12W*	*ks*	*9,000*	32	288,00
193.7.5	*Stropné prisadené LED svietidlo, interiérové, 1x8W*	*ks*	*1,000*	28	28,00
193.7.6	*Nástenné prisadené LED svietidlo, interiérové, 1x8W*	*ks*	*2,000*	28	56,00
193.8	*Nástenné prisadené LED svietidlo, exteriérové, 1x8W*	*ks*	*4,000*	39	156,00
193.9	*Stropné prisadené/závesné svietidlo 2x28W, EVG, 230V*	*ks*	*20,000*	33	660,00
193.10	*NO- LED núdzové svietidlo, nástenné, autonómne, Autotest, 1h*	*ks*	*3,000*	39	117,00
193.11	*NO - LED núdzové svietidlo, nástenné, autonómne, Autotest, 1h, EXIT*	*ks*	*3,000*	52	156,00
193.12	*Kábel uloženie 3 x 2,5*	*m*	*227,000*	0,769	174,56
193.13	*Kábel CHKE-R-J B2ca 3x2,5*	*m*	*227,000*	1,19	270,13
193.14	*Kábel uloženie 3 x 1, 5*	*m*	*333,000*	1,12	372,96
193.15	*3x1,5*	*m*	*254,000*	1,09	276,86
193.16	*Kábel CHKE-V-J B2ca 3x1,5*	*m*	*79,000*	1,98	156,42
193.17	*Vodič NN a VN v rúrkach CYA 6*	*m*	*65,000*	4,15	269,75
193.18	*Vodič medený CYA 6,0 žltozelený*	*m*	*65,000*	1,08	70,20
193.19	*Materiál pre ukončenie káblov - káblové oká, koncovky*	*sub*	*1,000*	220	220,00
193.20	*Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2*	*sub*	*1,000*	74	74,00
193.21	*Ukončenie káblov do 3x1,5 (Káblové oko 3x CU)*	*sub*	*1,000*	112	112,00
193.22	*Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)*	*sub*	*1,000*	97	97,00
193.23	*Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2*	*sub*	*1,000*	47	47,00
193.24	*Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1*	*ks*	*1,000*	31	31,00
193.25	*Vypínač rad 1, IP20, IP44, IP65*	*ks*	*1,000*	74	74,00

193.26	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	10,000	8,54	85,40
193.27	Prepínač rad 6, IP20, IP44, IP65	ks	10,000	11,14	111,40
193.28	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	11,000	21	231,00
193.29	Prepínač rad 7, IP20, IP44, IP65	ks	11,000	5,8	63,80
193.30	Senzor pohybu	ks	0,000	150	-
193.31	PIR stropný, 360	ks	0,000	150	-
193.32	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia jednoducha	ks	31,000	5,98	185,38
193.33	Zásuvka 230V/16A/IP20, IP44, IP65 s viečkom a ochranou proti neoprávnenému použitiu	ks	22,000	5,2	114,40
193.34	Zásuvka 230V/16A/IP20, IP44, IP65	ks	9,000	4,079	36,71
193.35	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	96,000	2,98	286,08
193.36	Inštalačná krabica prístrojová, pod omietku	ks	53,000	0,98	51,94
193.37	Rozbočovacia krabica, pod omietku	ks	31,000	4,504	139,62
193.38	Rozbočovacia krabica do podhľadu	ks	12,000	4,505	54,06
193.39	Rúrka tuhá elektroinšt. bezhalogénová uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 32 mm	m	72,000	1,068	76,90
193.40	Pevná trubka HFIRM32, bezhalogénová	m	72,000	1,9	136,80
193.41	Rúrka ohybná elektroinšt. bezhalogénová, uložená pod omietkou, typ 23 - 32 mm	m	315,000	1,85	582,75
193.42	Ohybná trubka HFXP32, bezhalegénová	m	315,000	0,98	308,70
193.43	Protipožiarna prepážka a predel, vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	kpl	1,000	4,63	4,63
193.44	Certifikát a označenie pož. prepážky	sub	1,000	150	150,00
193.45	Svorkovnica vrátane zapojenia 45 - 150 mm2	ks	3,000	17,13	51,39
193.46	Svorka ekvipot. vyrovnania kovových častí	ks	3,000	22,17	66,51
193.47	Podružný montážny material	sub	1,000	305	305,00
193.48	Upevňovací a drobný montážny materiál	sub	1,000	150	150,00
193.49	Označovací štítok na kábel	sub	1,000	30	30,00
193.50	popisné štítky	sun	1,000	80	80,00
193.51	Prirážka na dopravu	%	5,000	10	50,00
193.52	Mimostaveniskova doprava	%	5,000	20	100,00
193.53	Murárske výpomoci	%	1,000	170	170,00
193.54	Presun dodávok	%	1,000	50	50,00
193.55	Podružný materiál	%	3,000	100	300,00
193.56	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	100	100,00
193.57	Dodávka a montáž bleskozvodnej sústavy riešeného objektu v požadovanom rozsahu, vrátane materiálu a prác potrebných k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k existujúcemu bleskozvodu	sub	1,000	640	640,00
193.58	Dodávka a montáž bleskozvodnej sústavy riešeného objektu v požadovanom rozsahu, vrátane materiálu a prác potrebných k realizácii a pre dopojenie novej zachytávacej sústavy k existujúcemu bleskozvodu	sub	1,000	640	640,00
193.59	Realizačný projekt	sub	1,000	390	390,00
193.60	Revízie elektroinšalácie, bleskozvodu a uzemnenia	sub	1,000	450	450,00
193.61	Projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	750	750,00
				Celkom:	**153 285,79**
				DPH:	**30 657,16**
				Celkom s DPH:	**183 942,95**

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Štúrova 7 , 042 70 Košice

Titl.

SMM s.r.o.
J. Bottu 29/B
917 01 Trnava

Dátum: 14.09.2018
tvar/Meno: Odd. správy podnikateľov / Tatiana Beláková
Telefón: 055/6825 120
Mail: Tatiana.belakova@allianzsp.sk
Vec: Poistná zmluva č. 511100565 – potvrdenie o poistení.

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., týmto potvrdzuje, že klient SMM s.r.o., s.r.o., IČO: 50986121, J. Bottu 29/B, 91701 Trnava má v našej spoločnosti uzatvorenú poistnú zmluvu číslo 511100565 účinnú od 06.09.2017 na dobu neurčitú, s dohodnutým platením poistného raz ročne.

Uvedenou zmluvou je poistená Všeob. zodpovednosť za škodu - na poistnú sumu 500 000,00 EUR.
Poistná zmluva je platná, poistné uhradené do 05.09.2019.

Toto potvrdenie je vystavené na základe žiadosti poistníka.

S pozdravom

Allianz
Slovenská poisťovňa

Anna Liptáková
odd. správy podnikateľov – vedúca skupiny

Tatiana Beláková
oddelenie správy podnikateľov